

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №001

на выполнение работ по текущему ремонту здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Сербии

г. Белград

" \_\_\_ " октября 2016 г.

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в лице руководителя представительства Россотрудничества в Сербии, действующего на основании доверенности Россотрудничества № 1/01/05604 от 10 декабря 2015 года, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», с одной стороны и \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания котировочной комиссии № от «\_\_\_» октября 2016 г.) заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

### 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Государственного заказчика выполнить работы по текущему ремонту (далее - работы) здания Российского центра науки и культуры в Сербии, расположенного по адресу: 11000, Сербия, г. Белград, ул. Кралицы Наталии, 33 (далее - Объект).

1.2. Содержание, объем, сроки выполнения работ по текущему ремонту, которые Подрядчику надлежит исполнить по настоящему Контракту, указаны в Техническом задании (Приложение №1) в Календарном плане работ (Приложение №2) и локальном сметном расчете (Приложение №3).

### 2. Стоимость (цена) Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) долларов США, и включает в себя НДС.

2.2. Государственный заказчик обеспечивает финансирование работ по Контракту в пределах годового лимита бюджетных обязательств, доведенных до Государственного заказчика.

2.3. Цена контракта в долларах США является твердой и индексации не подлежит.

2.4. Оплата выполненных работ по настоящему контракту осуществляется в долларах США. Платежи по контракту, осуществляются Государственным Заказчиком в Сербских динарах, по среднему курсу Национального Банка Сербии на день подписания акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.5. Подрядчик несет ответственность за правильность расчета НДС.

2.6. Аванс по настоящему контракту не предусмотрен, за исключением случая предоставления Подрядчиком Государственному заказчику обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту в виде договора поручительства или банковской гарантии. Данное обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется до момента исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту.

2.7. Приемка и оплата выполненных работ производится в следующем порядке.

2.7.1. Каждые десять календарных дней Подрядчик представляет Государственному заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (Приложение №4) в 2 (двух) экземплярах, Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (Приложение №5) в 2 (двух) экземплярах и счет за отчетный период.

2.7.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 2.7.1. Контракта, Государственный заказчик принимает выполненные работы и при отсутствии замечаний направляет Подрядчику подписанный Государственным заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

2.7.3. Оплата выполненных работ производится в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Подрядчику Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.7.4. При наличии у Государственного заказчика замечаний относительно качества выполненных работ, либо объема выполненных работ, Государственный заказчик направляет мотивированный Отказ о приемке результатов выполненных работ (далее Отказ) с перечнем выявленных недостатков и устанавливает срок их устранения.

Подрядчик обязан в срок, установленный в акте, составленном Государственным заказчиком, устранить указанные замечания и недостатки.

2.7.5. В случае несогласия Подрядчика с предъявленными претензиями Государственного заказчика, он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Отказа предоставить Государственному заказчику разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном Отказе, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Государственного

заказчика замечания/недостатки и передать Государственному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, аналогично пункту 2.7.1.

2.7.6. Для проверки соответствия качества, выполненных Подрядчиком работ, требованиям, установленным Контрактом, Государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов. В случае установления независимыми экспертами несоответствия выполненных работ требованиям Контракта и приложений к нему, расходы, понесенные Государственным заказчиком в связи с проверкой, и убытки компенсируются за счет Подрядчика.

2.8. Окончательный расчет по Контракту производится на основании представленных Подрядчиком следующих документов:

- ежемесячных отчетных документов, указанных в пункте 2.7.1. настоящего Контракта;

- подписанного Сторонами итогового Акта сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию (Приложение №6).

2.9. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объема работ, определенного Техническим заданием и Календарным планом работ, и иных условий исполнения Контракта.

2.10. Цена включает в себя все издержки Подрядчика по выполнению предусмотренных Контрактом работ, а также его вознаграждение.

2.11. Превышение издержек над общей стоимостью работ является риском Подрядчика, и компенсации со стороны Государственного заказчика не подлежит. Экономия издержек относится к вознаграждению Подрядчика.

2.12. Все работы, в том числе дополнительные, необходимость в которых может возникнуть в ходе исполнения Контракта, выполняются Подрядчиком в счет цены Контракта и не влекут ее увеличения.

2.13. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Государственного заказчика.

Оплата работ производится в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств Подрядчику с расчетного счета Государственного заказчика.

### **3. Сроки выполнения работ**

3.1. Сроком начала работ считается дата подписания Сторонами Контракта.

3.2. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания Государственным заказчиком Акта сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию (Приложение №6), но не позднее 30 ноября 2016 года.

### **4. Обязанности Государственного заказчика**

4.1. При выполнении настоящего Контракта Государственный заказчик обязан:

- 4.1.1. Предоставить Подрядчику по Акту Объект в течение 5 (пяти) дней со дня подписания Контракта Сторонами.
- 4.1.2. Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ.
- 4.1.3. Организовать приемку и ввод в эксплуатацию Объекта после проведенного текущего ремонта.
- 4.1.4. Рассматривать и подписывать в установленные Контрактом сроки все предусмотренные исполнительные и финансовые документы.

## **5. Обязанности Подрядчика**

5.1. При выполнении настоящего Контракта Подрядчик обязан:

5.1.1. Принять от Государственного заказчика по акту передачи строительной площадки (Приложение № 8) Объект в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего Контракта.

5.1.2. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации, а также от требований технических регламентов страны местонахождения Объекта, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, исправную работу инженерных сетей, систем и коммуникаций Объекта, переданных ему по Акту для производства текущего ремонта.

5.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) и технологии должны соответствовать государственным стандартам (техническим, экологическим регламентам) Российской Федерации и страны местонахождения Объекта. На всех этапах выполнения работ у Подрядчика должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Государственного заказчика и Подрядчика, фамилий, имен, отчеств представителей Государственного заказчика и Подрядчика, контактных телефонов, не нарушая национального законодательства страны местонахождения Объекта.

5.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и страны местонахождения Объекта, а также с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан.

5.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической

безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи Объекта в эксплуатацию.

5.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания приемочной комиссией Акта сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию.

5.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.1.11. По первому требованию представителя Государственного заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ.

5.1.12. Обеспечить представителю Государственного заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на Объекте.

5.1.13. Сдать Объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2 настоящего Контракта сроки и передать Государственному заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ (Приложение №7), исполнительные схемы, все акты выполненных работ, исполнительные чертежи, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, акты гидравлических испытаний и акты замера сопротивления изоляции и др.

5.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока, указанного в пункте 8.3 настоящего Контракта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Государственного заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Государственный заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5.1.15. В случае необходимости Подрядчик обязан возвести собственными силами и за счет своих средств на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Контракту, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: электросети, сетям водоснабжения и канализации. Подрядчик обязан производить оплату за

использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счет собственных средств по показаниям приборов учета либо исходя из мощности энергопотребления оборудования.

## 6. Выполнение работ

6.1. Государственный заказчик назначает полномочного представителя, который представляет его интересы во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного надзора.

Полномочным представителем Государственного заказчика является \_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, наименование организации, адрес, контактные телефоны).

Государственный заказчик имеет право передать выполнение своих функций (или их части) по строительному контролю иному лицу на основании заключенного с ним контракта, о чем должен письменно уведомить Подрядчика.

6.2. Подрядчик назначает в качестве своего полномочного представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Государственным заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является \_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, наименование организации, адрес, контактные телефоны).

6.3. Замена представителя Государственного заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4. Представитель Государственного заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям технических стандартов, технических условий и других нормативных документов.

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.

6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ по форме КС-2.

6.4.6. Участие в приемке объекта в эксплуатацию после проведения текущего ремонта Объекта.

6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4.

настоящей статьи, представитель Государственного заказчика вправе:

6.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Государственного заказчика или Подрядчика.

6.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6. Представитель Государственного заказчика не вправе вносить в одностороннем порядке изменения в Контракт или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Контракта.

6.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Государственного заказчика о действиях его представителя, которые Подрядчик считает неправомерными, и получать от Государственного заказчика соответствующие разъяснения.

6.8. Вся влияющая на исполнение настоящего Контракта информация и указания передаются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Государственного заказчика в журнале производства работ.

6.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Государственного заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10. Представитель Государственного заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Государственного заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний.

6.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Государственным заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал работ (Приложение №7 - КС6), в котором отражаются технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ.

6.13. Подрядчик вправе привлечь по согласованию с Государственным заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, - документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Подрядчик несет полную ответственность за деятельность субподрядных организаций перед Государственным заказчиком.

6.14. Подрядчик вправе заключить за свой счет договор страхования результата выполненных работ по настоящему Контракту на срок до истечения гарантийных обязательств Подрядчика, указанный в пункте 8.2 настоящего Контракта.

## **7. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию**

7.1. Приемка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии с технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

7.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Государственного заказчика о завершении работ по Контракту и готовности Объекта к сдаче и представить представителю Государственного заказчика все финансовые и исполнительные документы, предусмотренные Контрактом, для определения суммы окончательного расчета по Контракту. Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика организует работу по приемке Объекта в эксплуатацию, при отсутствии замечаний подписывает Акт сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию (Приложение №6) и производит окончательный расчет по Контракту.

7.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию (Приложение №6).

7.4. При обнаружении в ходе приемки в эксплуатацию Объекта недостатков в выполненной работе составляется Акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте.

7.5. Приемка Объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов согласно пункту 7.4 настоящего раздела.

7.6. С момента приемки Государственным заказчиком Объекта в эксплуатацию он принимает на себя ответственность за сохранность Объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

## **8. Гарантии качества работ**

8.1. Подрядчик гарантирует, что действует на основании \_\_\_\_\_ (наименование документа подтверждающего в стране пребывания квалификацию и полномочия Подрядчика), а также обладает всеми необходимыми разрешениями для проведения работ, что подтверждается наличием свидетельства СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов или документом аналогом страны пребывания.

8.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

8.3. Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию. Если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации, Подрядчик устраняет данные дефекты за свой счет. Гарантийный срок на смонтированное



Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному производителем данного оборудования.

8.4. В случае если Подрядчик не заключил договор страхования результата выполненных работ по настоящему Контракту на срок до окончания своих гарантийных обязательств, Государственный заказчик вправе приостановить оплату Подрядчику 10% (десяти процентов) цены Контракта до истечения гарантийного срока.

8.5. При обнаружении дефектов в течение гарантийного срока Государственный заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации Объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

8.6. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Государственный заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении наступления гарантийного случая, несет Подрядчик.

8.7. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Государственный заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе за счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

## 9. Ответственность Сторон

9.1. Государственный заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

9.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Контракту Государственным заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от стоимости, указанной в пункте 2.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, он несет ответственность в пределах прямого действительного ущерба, причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

9.4. За заключение договора субподряда без согласования с Государственным заказчиком Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф в размере 20 (двадцати) процентов стоимости работ,

переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Государственный заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

9.5. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта, предусмотренных пунктами 5.1.5-5.1.9 настоящего Контракта, представитель Государственного заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Государственным заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 (двух) рабочих дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от стоимости, указанной в пункте 2.1 статьи 2 настоящего Контракта, за каждый день до фактического устранения нарушений.

9.6. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.7. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.8. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.9. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и страны местонахождения Объекта.

## **10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими контролю Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, должна проинформировать об этом другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты начала действий указанных обстоятельств.

10.3. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту.

10.4. При этом сроки исполнения Сторонами своих обязательств по

Контракту отодвигаются соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы. Если данные обстоятельства действуют более 2 (двух) месяцев, Стороны имеют право расторгнуть Контракт. В этом случае Стороны производят расчеты по состоянию на дату возникновения указанных обстоятельств.

10.5. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

## **11. Изменение, прекращение и расторжение контракта**

11.1. Изменения, дополнения, вносимые Сторонами в Контракт, оформляются Дополнительным соглашением с согласия центрального аппарата Росотрудничества (Управление делами, Валютно-финансовое управление), которое подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.2. Досрочное расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. При расторжении Контракта по взаимному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты за фактически выполненные обязательства на дату расторжения Контракта.

## **12. Разрешение споров**

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.

12.2. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня начала таких переговоров Стороны не достигнут взаимного согласия по спорным вопросам, то каждая из Сторон вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации передать данные спорные вопросы на рассмотрение арбитражного суда.

## **13. Особые условия**

13.1. Подрядчик обязан сохранить конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Контракта.

## **14. Срок действия контракта**

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами взаимных обязательств по настоящему Контракту.

## **15. Заключительные положения**

15.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

15.2. Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней обязаны в письменной форме информировать друг друга об изменении своего местонахождения, юридического адреса, банковских реквизитов и других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

15.3. В случае нарушения пункта 15.2. со стороны Подрядчика, обязательства Государственного заказчика по оплате Контракта считаются выполненными надлежащим образом надлежащему лицу.

15.4. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке и в 2 (двух) экземплярах на языке страны местонахождения Объекта. У каждой из сторон находятся по одному экземпляру настоящего Контракта на русском языке и языке страны местонахождения Объекта. В случае споров о толковании положений Контракта преимущественную силу будет иметь текст Контракта на русском языке.

## 16. Прочие условия

16.1. Адрес Государственного заказчика для направления уведомлений:  
11000 РЦНК в г. Белград, Сербия, ул. Кралици Наталии, 33

Адрес Подрядчика для направления уведомлений:

---

## 17. Перечень приложений

17.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Государственного контракта:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 - Календарный план работ;

Приложение № 3 - Локальный сметный расчет;

Приложение № 4 - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;

Приложение № 5 - Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

Приложение № 6 - Акт сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию;

Приложение № 7 - Общий журнал работ (форма КС6);

Приложение № 8 - Акт передачи строительной площадки.

## 18. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

18.1. Государственный заказчик:

Российский центр науки и культуры в Сербии (г. Белград)  
Адрес: 11000 РЦНК в г. Белград, Сербия, ул. Кралицы Наталии, 33

18.2. Подрядчик:

### 19. Подписи и печати Сторон

Государственный заказчик:

Подрядчик:

Представитель Россотрудничества  
в Сербии

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/Н.В. Кущенко/  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.